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OST B-01
1. Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zaméwienia jest remont pomieszczen dla potrzeb sal chorych oddziatu chirurgii jed-
nego dnia w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, zwigzanych z przebudowg pomieszczen jak wyzej
Zaprojektowane zostaty nastepujgce roboty:

- Rozbidrki

- Wykonanie nadprozy

- Scianki i zamurowania

- Tynki i wyktadziny scienne

- Posadzki

- Malowanie

- Wymiana stolarki drzwiowej

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 1.2.

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Mr 202, poz. 2072),

Wspolny Stownik Zamowien,

1.6 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Nie dotyczy

1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania reali-
zacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystgpieniem do robét Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji i za-
bezpieczenia placu budowy.

1.6.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przeszkolenia pracownikdéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,

- pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji,
- zapewnienia pracownikom $rodkdw ochrony osobiste;.

1.6.4 Organizacja ruchu

Nie dotyczy.
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1.7 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng de-
cyzjg o pozwoleniu na budowe;

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-

czgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania ;

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budo-
wy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.10 Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne z sani-
tariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam réwniez
przechowywany Dziennik Budowy.

1.11 Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za materiaty i urzadzenia uzywane do robét,
od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robét powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé roboty, jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania: w takim przypadku na polecenie In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie péz-
niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza pra-
wo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wyko-
nawce w jezyku polskim.
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1.13 Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki obiektow budowlanych,

roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
Grupa 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Wykonanie nadprozy
: Scianki dziatowe i zamurowanie otworéw
Tynki i oktadziny scienne
Posadzki
Wymiana stolarki drzwiowej
Malowanie

1.14 Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normag PN - ISO
7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane
w umowach”.

2. Whasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty i certy-
fikaty jakosci. Zalecane stosowanie materiatow krajowych.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewarto-
§ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szko-
dliwoéc zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robét:

— byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

— byly zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku tworzyw
sztucznych),

— zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci,
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— byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczo-
nych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody projektanta i Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ter-
minie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie $ro-
dowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Eu-
ropejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jako$ci i warun-
kow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifi-
kowane i niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosé przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie prze-
widzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wia-
sny koszt.

5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elemen-
téw robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wyma-
gac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robo6t.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtacza-
jac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z cze-
stotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdbw w wykopie przeprowadzac nale-
zy co 50,0 m.

6.2 Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wy-
tyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badann Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pc wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od Wyko-
nawcy pobrania pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST, na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzié badania niezalez-
nie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie-
wiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnoéé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
roboét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajgce wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

7. Przedmiar i Obmiar roboét

7.1 Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru robét okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytko-
wego.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w jednost-
kach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestor-
skiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
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8. Sposéb odbioru roboét budowlanych

Przejecie robot odbywacé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po uptywie rekojmi.

9. Sposob rozliczen

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) rozli-
cza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wyko-
nawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargows.

9.3 Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen i obiek-
tow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

10.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-

powiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,

podpisane i opatrzone datag przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem po-
wodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,
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— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegéinych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét;

- uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przed-

tozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania

sie.

10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

— protokoty odbioru robdét,

— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.5 Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 240,
poz. 2027 z pbézniejszymi zmianami);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902, z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690)

mgr inZ. Sylwester Chudy

; ; ania bez ogranicii.:
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SST B-01-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace remontu
pomieszczen dla potrzeb sal chorych oddziatku chirurgii jednego dnia Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:

— Rozbiorki

- Wykonanie nadprozy

— Scianki i zamurowania

— Tynki i wyktadziny $cienne

— Posadzki

— Malowanie

— Wymiana stolarki drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

- Scianki dziatowe wykonaé nalezy z bloczkéw betonu komérkowego.

- Zamurowania otwordéw w scianach konstrukcyjnych wykonaé z cegty wapienno piaskowej lub
bloczkéw betonu komérkowego.

- Nadproza w $cianach konstrukcyjnych wykonac z ksztattownikow stalowych walcowanych na

gorgco.
- Stolarka drzwiowa PVC, aluminiowa oraz drzwi przeciwpozarowe, Farby musza by¢ zmywalne,
przeznaczone dla obiektéw stuzby zdrowia.
Plytki cienne i terakota musza by¢ odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
3. Sprzet

- Sprzet reczny i elektronarzedzia.

4. Transport

Materiaty do wykonania robot przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Scianki dziatlowe i zamurowania

Scianki dziatowe murowaé nalezy z bloczkéw betonu komérkowego. Scianki powinny by¢ posado-
wione na warstwie podktadowej posadzki.

Otwory w $cianach nosnych zamurowaé na petng grubosc¢ sciany.

5.2. Nadproza w $cianach nosnych

Nadproza w Scianach konstrukcyjnych wykonac z ksztattownikow stalowych walcowanych na gorag-
co w scistym rygorze technologicznym zgodnie z projektem. Przed rozpoczeciem wyburzen i osa-
dzaniu belek, nalezy podeprzec¢ istniejaca $ciang wedtug zalecen zawartych w PT.

5.3. Wykonczenie $cian i sufitow

Na $cianach w pomieszczeniach wskazanych w PT wykonaé nalezy obtozenie z plytek ceramicz-
nych odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Pozostate Sciany i sufity pomalowac nalezy
farbg zmywalng po uprzednim zeskrobaniu starej farby, wyszpachlowaniu, wykonaniu gtadzi.

5.4. Posadzki

Po zerwaniu starych warstw posadzki, podtoze nalezy wyréwnac i wyszpachlowag¢, na przygotowa-
ne podtoze potozy¢ nalezy wyktadzing TARKET Iub terakote — zgodnie z PT. w sposob zapewniajg-
cy szczelno$¢ powierzechni. Potaczenie ptaszczyzny $ciany i poditogi wykonaé jako wyoblone

5.5. Osadzenie stolarki drzwiowej
Stolarke drzwiowg osadzac¢ nalezy w sposdb wskazany przez producenta.

6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie z pkt.6.0. OST

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3;
— m2im3 wzalezno$ci od rodzaju robét

8. Odbioér roboét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Sposob rozliczen
Sposéb rozliczen podano w OST pkt 9
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10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118,
z pbézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r.,
Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr
129, poz. 902, z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690)

PN-B-03001/2007 Roboty murowe
EN-14351-1/2006 Okna i drzwi

s Bed ograniczen
e fs ot SRICTRT 1 oieg, nztalacy
i'uaédzeﬁ giogirifeh, wertyiacyinyeh, 4 zowych,
wodociaghwych i kanalizacyjnych.
Nr upt. ZAPI0136/P00S/11
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T5-736 KOSZALIN ; ul. GNIEZNIENSKA 14 TEL/FAX 94-341-15-27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEN DLA POTRZEB SAL CHORYCH
ODDZIALU CHIRURGII JEDNEGO DNIA

OBIEKT BUDYNEK SZPITALNY

Ul. Szpitalna 2
ADRES OBIEKTU
dz. 153/2 obreb 21

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNE] MINISTERSTWA

INWESTOR SPRAW WEWNETRZNYCH W KOSZALINIE

Ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin
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FROJEKTANT ZAP/0196/PO0S/11, gazowych, wodociaggowych i

ZAP/IS/0023/12 kanalizacyjnych




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



1.0. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z remontem pomieszczen dla potrzeb sal chorych oddziatu
chirurgii jednego dnia w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdinych asortymentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

= Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

= Nadzoér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cze5¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

= Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

= QOgdlne wymagania dotyczgce robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

= Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodnos$é robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiag cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé



ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bieddw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng | wplynie to na niezadowalajgcy jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow ( jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktows. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot W
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dia osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedq skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0saéb trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy
minimaine niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoécig.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.



Ochrona i utrzymanie robot - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze cenfralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowac Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego o0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolert i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciagzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

Réwnowazno$é norm i zbiorow przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja rob6t montazowych - dokumentacje rob6t montazowych stanowig: - projekt
budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z podznigjszymi zmianami), - dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow dotyczgce stosowania wyrobéw, - protokoly odbiorow czesciowych, koricowych
oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).



2.0 MATERIALY

= Zrédla uzyskania materiatéw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczgce
proponowanego materiatu, Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak
rowniez w razie konieczno$ci odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych - wyroby do robét
montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z
ich wyszczegodinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , speiniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ziozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzor Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dia ktdrych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez
Nadzor Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

= Wariantowe stosowanie materiatéw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzoér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

= Przechowywanie i skladowanie materialéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Nadzor Inwestorski. Miejsca czasowego skiadowania materiatébw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
Nadzér Inwestorski | Zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow



transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacjg techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot - celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy,
ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy i kiére spelniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spekniaja tych wymagan beda odrzucone,

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolino$ci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robét, przebieg
robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgioszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru



Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

»= Dokumenty zastosowanych materiatow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

* Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wyzej
wymienionych  nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokoly odbioru robdt, protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

= Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 0DBIOR ROBOT

* Rodzaje odbioréw robét - W zaleznosci od ustalert odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koficowemu.

= QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Nadz6r Inwestorski. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoér Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje komisja odbioru koficowego.

= QOdbiér ostateczny robét.
Zasady odbioru ostatecznego robot odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét
oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koricowego robot jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaly ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaly), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoly z przeprowadzonych préb i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatébw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoly wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,
instrukcje obstugi i gwarancie wbudowanych wyrobow, instrukcje obstugi instalaciji,
o$wiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne] i w
dokumentaciji projektowe;.

Warunki umowy i wymagania ogélne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw
umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i platnosci - rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich konncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartoS¢ tych robdt obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz 1409)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spefnianie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA :
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
GAZOW MEDYCZNYCH



1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowiej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych remontem pomieszczen
dla potrzeb sal chorych oddziatu chirurgii jednego dnia w budynku Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie
przy ul. Szpitalnej 2.

1.2Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robét objetych

Zakres prac objetych w/w zadaniem :

= Budowa instalacji c.w.u. cyr. oraz wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w zakresie
podtaczenia nowych urzadzen,
% Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
= Budowa instalacji gazéw medycznych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.50g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Uzyte materiatly

Instalacja wod - kan



tazienka [1]

= umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych 55x52,5cm montowana na wysokosci 80cm.

= Elektroniczna bateria umywalkowa $cienna, sterowana fotokomérka. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory
odcinajgce w korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury
wody zmieszanej, odciecie wody zimnej i gorgcej na czas czynnosci konserwacyjnych.
Zasilanie standardowa alkaliczng baterig 9V.

= brodzik 900x900x38mm z siedziskiem prysznicowym uchylnym z oparciem 525x486mm

Sala chorych [2]

=  Umywalka porcelanowa 55x44 mocowana na S$rubach z péipostumentem bez otworu
przelowowego.

=  Elektroniczna bateria umywalkowa $cienna, sterowana fotokomorka. Bateria wyposazona w
wylewke obrotowg, zawory zwrotne, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej oraz zawory
odcinajgce w korpusie umozliwiajgce regulacje wielkosci przeptywu, regulacje temperatury
wody zmieszanej, odciecie wody zimnej i goracej na czas czynno$ci konserwacyjnych.
Zasilanie standardowag alkaliczng baterig 9V.

Dyzurka pielegniarek [4]

= Zlew jednokomorowy z ociekaczem 55x120
= Bateria $cienna do zlewu
= Umywalka bez zmian

WC [5]

= Kabina prysznicowa kwadratowa 90, brodzik kwadratowy z odptywem 90mm ze
zintegrowang obudowg oraz podstawg styropianows.

Projektuje sie hydranty wewnetrzne na waz potsztywny Dn25 — 30m, zawieszany, natynkowy, model
z zredukowang gtebokoscia oraz konfiguracji poziomej miejscem na gasnice. Wyposazony w
pradownice DN25 wg PN-89/M-51028, zawdr mosiezny DN25. Wymiar szafki 1010x780x200mm.

Rury kanalizacji sanitarnej PP-HT o pofaczeniach kielichowych
Gazy medyczne

== rury i ksztattki do gazow medycznych
% zawory do gazéw medycznych
= monitory kontroli stanu gazéw
< jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazow, panele nadtézkowe, kolumny,
sufitowe jednostki zasilajgce)
% kompletny system rurociggowy do gazéw medycznych
wentylacja mechaniczna

wentylator fazienkowy z czujnikiem $wiatta 230V, 50Hz.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w Specyfikacji Technicznej ,VWymagania
ogolne". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje



niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukeji itp. niezbednych do
wykonania robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5.00DBIOR ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne".

5.2 Odbiér instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
zakornczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegélnosci regulacje montazows oraz badanie
na gorgco w ruchu cigglym podczas ktorych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokdty odbiordéw technicznych-czesciowych

- protokdty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznoéci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

-uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.



Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

6.0PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne".
7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN
442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc

cieplna i metody badan PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody

badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-EN 1SO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami:
wzbiorczymi PN-81/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych.
Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czesc 1 - 5.

7.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKT:

BRANZA:

ZADANIE:

INWESTOR:

OPRACOWALA:

BUDOWLANYCH STE

Pomieszczenia sal chorych Chirurgii Jednego Dnia
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotne;j
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie

Elektryczna

Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

inz. Grazyna Kalita -
Soligdflh Crrazytio Kalita
£, AIPNBIB300/23/7¢

AR ITAR AL

Koszalin wrzesiert 2014r.



SPIS TRESCI

NV AT R OB s v ivim i omnms s re s s A Y SR 9945 8 SRS TR SR R AR RS 4
1. Przedmiot specyfikacji tECHNICZNE] ..vicuiiiiiiiiiic et ee s s 4
2. Zakres specyfikacji teChNICZNG] ...ccccuiiiiiiiiiiiiiiiec s 4
3. RODOTY LOWAIZYSZGCE . uiiiisiieieeiieee sttt e ettt e ettt e e sae e e et eeesanesesntessneseneeeeans 4
4, Zakres stosowania specyfikacji tEChNICZNG] .ouuviiirviieeriieei e e e 4
Sc OKreslenia POt aWDIWE s msiiviiii 15555 iasis s A5 808 0s 8 A E A A AL A SRR R0 4
6. Wymagania dotyezate robotmassmmrsmrpisssa s S s s 4
7. Zabezpieezenie terenu BUAOWY v s s 5
8. Ochrona srodowiska w czasie WyKonywania robOt ........c.ueveveeiieeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
9. OChroNa PrZeCIWPOZAIOWA .. .eeeiiiiiiiieeeiiiteeieiteteeeeeberesebesesseseesaresssssssseseesssssssssessensssssane 5
10. OChronNa FOBOt ...ciiuiiiiiiiieiicitt e et e ere s s ebe s b e e bb e e bbeens s srtesresenees 5
11. Stosowanie sie do praw i iNNYCh PrzepiSOW.......coieiiiieeoiireie et eeeeee e et e e e eaanes 6
12, Badania | PolTiar s oot i o s i s sessiv i ansm e s s s 43 A S e S 6
13 Przeletle POl oo ms g s o e e s 6
149:;. POAStaOWA PTAtNDEEH cosvunmvvumsvivimimmsrennsim e s ss s s s s S S s eyt o 6
14.1. USLAIENIA OZOINE ..eeiiieeiiiiciieee ettt st s s e e s et eseereeseneeenaes 6
14.2.  POdstawa PratnOSCi...cooiieriiiciiiiie ettt et e s 6
15. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji .......cc.coeeevveinvennnne 7

Specyfikacje szczegdtowe na wykonanie instalacji elektrycznych..........ccocvveveiecvevevenene. 7
T - o —— 7
1.1. Przedmiot specyfikacji teChNICZNE] c.ccuvvee it 7
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE] .....v.eiiveeiiriiiiee e 7
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng......ccoocvieeiriciviie e 7
1:5: TETEN BIOWY. vnoras i it i i A samse ynmt s sm s s S e SR AR A SRR HRRASR 7
2 WYKONYWAITE TOBOT s ssmmsii it s i a0 s atssissns i5ass ssmmnssasasnn 8
2.2, Tablice rezdrlelePemunsusmmmmenmemsvsssomssmmmoums s s s e R s A s OB AR 8
7.3 InStalacie BlaEmiane. owomsmmmrrsmansusssssmmmessm s e e 8
2.4. Instalacje logiczne (okablowanie strukturalNe). .....cceocceiiiiieeiiiiieiiec e 8
2.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrona od porazen. .......ccoceeeveeeerieieeceevineenns 8
2.6. Proby pomontazowe i badania odbiorcze. .......cccvvvciiie i 9
Se Mol e o e G A R A A A ab s s A AR S 9
Ak LV 2o (a0 e sensmn s o v G 0 B A VAR A A A A oA B 9
3.2, Tablice rozdzlelere i s o s O e A SRl 9
S TR o RO 9
3.4. Podtgczenia wyrdwnawcze i ochrona 0d POrazen .......cccuveeeiveiiiiiiiiiiiiieeeeieeeeireeseesnns 10
3.5, Materiaty drobne... ..o e 10
B DT i o R O 0 e 3 AR NN RS AN WSSV 10
5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych........ccovveiiieiiiieiiiiincane, 11

Strona2z17



S L. WM AZANI 0B 0NN csussimismmivnsmsmisis s s oy o A D S S s 11

5.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznej.........ccccccoveenee. 11
5.3. Wariantowe stosowanie MateriatOW ...t e 11
5.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatOw ........ccccveeiiiiiiiiiiiiiicnecree e 11
BB SPPZOL. v syt s sy RS T S A T S S e 12
T = 1) o ) T T r L 12
5.7. Wykonanie robot - 2asat v 0B0INe...umnsiemmmmmsrssasivssimmmmsivessrsse s 12
5.8. Kontrola JakosSci FODOL ......ooiciiei ittt 13
5.8.1. Program zapewnienia jJakoSci (PZJ)....cccoieriiiiiieeiiiie et e 13
SB2. 25550y KBitrall [BRBECL. s s s A A e imaa i 13
5.9, OB TODOE cimrss s v s i S s S A R I T i i 14
L L T s ] 14
58,2, Urzgtdzenia i SPrret DOMTBT O L vsw v v vumyssos s s s sy s s eas 14
59:3. CzasprzeprowadzeniaioBMIarl. s i ivivisimssssismms s veai e 14
5.9.4.  OBMIar rOBDOL ..uveie ittt s nnaa e e baeeaa 14
5.9.5. Rozliczanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych ......ccccovevcivieieiecienvenesinnenn. 15
510, Dokufienty Do, omommmmme s s s e e s e 15
L £ o I B - 1| AT [ —— 15
5.10.2; KSiega ODMIAIUsivesinsimmssiisissssss s s g s n i s s 16
5.10.3. Pozostate dokumenty BUtowy .ccuiamnmmimmmasmmsvisssssissmsssisyssss 16
5.10.4. Przechowywanie dokumentow bUudOoWY.......ccocoviiiiiiiiiiiiniiiiiii e 16
5.11. P ZBDISY wevueeitiiit ittt e e et areenene s nnernnrnn s e ran 17

Strona3z17



WARUNKI OGOLNE

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych dla pomieszczeri na potrzeby
sal chorych Chirurgii Jednego dnia w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie.

2. Zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne. Zakres roboét:
e montaz tablicy rozdzielczej
e montaz instalacji elektrycznych.
e wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych

3. Roboty towarzyszace

Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robo6t dodatkowych polegajgcych na:
e przygotowaniu podtoza
e robdét murarskich

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robét
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowieri warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajéw Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne w wymienione
w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. Okreslenia podstawowe

Podstawg uzytych w specyfikacji okresler jest PN-ISO 6707-1/1994 — ,Budownictwo —
Terminy ogodlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo - Terminy stosowane

w umowach”.

6. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, umowsg i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi
w formie wpiséw do dziennika budowy.
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7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania
umowy az do zakornczenia i odbioru koricowego robét.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia
Jakoéci Robdt. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta i znaki
ostrzegawcze, zapewniajagc w ten sposob bezpieczerstwo oséb i pracownikow. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez gtdwnego inspektora
nadzoru.

Tresc¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierac
informacje dotyczace przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez wykonawce w dobrym czytelnym stanie przez caty okres realizacji
przedsiewziecia. Tres$¢ tablicy informacyjnej okresla szczegdtowo Rozporzadzenie zawarte
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002r.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowac i przestrzegac aktualnie obowigzujgce przepisy
z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robét.

9. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie, a okres jego przydatnosci
i badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony. Materiaty
beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i ppoi. oraz zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych.

10. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i materiaty uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty koricowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania budowy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadawalajagcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru koricowego robot.
Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie ciggtosci robét.
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11. Stosowanie sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb s3 zwigzane z robotami budowlanymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

12. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm, stosowa¢ moina polskie wytyczne lub inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawié inspektorowi nadzoru w formie
protokotu.

13. Przejecie robot

Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. Podstawa ptatnosci

14.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia

e wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu

e wartos¢ pracy sprzetu

e koszty posrednie

e zysk kalkulacyjny

e podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

14.2. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane uruchomione
instalacje, ktorych zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg bedzie potwierdzona obmiarami
robot i protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocene jakosci wykonanych rob6ét.
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15. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.

Il SPECYFIKACJE  SZCZEGOLOWE NA  WYKONANIE _ INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi dla pomieszczen na potrzeby sal chorych Chirurgii
Jednego Dnia w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowy przy zalecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do instalacji elektrycznych dla
pomieszczen na potrzeby sal chorych Chirurgii Jednego Dnia w Samodzielnym Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w Koszalinie.

1.4. Roboty towarzyszgce

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbedne bedzie wykonanie:
e przygotowania podtoza
e robdt murarskich

1.5. Teren budowy

Teren budowy instalacji elektrycznej nie wykracza poza budynek. Niezaleznie od tego
wykonawca jest zobowigzany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie
z Warunkami Ogélnymi Specyfikacji przez ustawienie zapdr i znakéw ostrzegawczych.
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2. Wykonywanie robét.

2.1. Linie zasilajgce
Linie zasilajgcg wykonad podtynkowo.

2.2. Tablice rozdzielcze. .

Tablice rozdzielczag wykona¢ jako wnekowe i zamontowaé we wnece na korytarzu.
Wyposaziy¢ jg w drzwiczki nieprzezroczyste koloru biatego i uzbroi¢ w zamek patentowy.

2.3. Instalacje elektryczne.

Catos¢ instalacji wykonac pod tynkiem. Przewody utozone pod kafelkami chronié w rurkach.
Gniazda wtyczkowe okreslone jako punkty elektryczno-logiczne montowaé w zestawach
gniazd. Gniazda wtyczkowe nad tdézkiem pacjentéow montowane beda w panelach
nadtézkowych. Gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia przy tézkach pacjentéw
zastosowa¢ podwadjne i montowa¢ na wysokosci 0,2m od poziomu posadzki. Pozostate
gniazda wtyczkowe montowad na wysokosci 1,2m.

Oprawy oswietlenia ogdlnego montowac na suficie. Oprawy oswietlenia miejscowego
(nadumywalkowe, informacyjne, ewakuacyjne) montowa¢ na Scianie.
Oprawy os$wietlenia ogdlnego i nocnego nad téikami pacjentéw montowane bedg
w panelach nadtézkowych. Wytgczniki i przetgczniki montowac na wysokosci 1,4m.
Gniazda logiczne dla instalacji komputerowych, telefonicznych montowaé w zestawach
gniazd.
Manipulatory instalacji przywotawczych w salach chorych montowaé w panelach
nadtézkowych. Kasowniki montowac przy drzwiach wejsciowych do pomieszczed na
wysokosci 1,2m. Lampki sygnalizacyjne montowac nad drzwiami od strony korytarza.

2.4. Instalacje logiczne (okablowanie strukturalne).

Zestawy gniazd instalacji logicznej (PEL — Punkt Elektryczno-Logiczny) sktadaé sie beda
z dwdch podwdjnych gniazd RJ45. Potaczenie kablowe pomiedzy gniazdem RJ45 a Punktem
Dystrybucyjnym powinny by¢ wykonany w sposéb ciaggty, kablem bez dodatkowych potgczen.
Catkowita dtugos¢ kabla potgczeniowego nie powinna przekraczaé 90m.

2.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrona od porazen.

Gtowng szyne wyrownawczg wykonac przewodami jednozytowymi w rurkach pod tynkiem.
Podejscia do miejscowych szyn wyrownawczych oraz zaciskdow ekwipotencjalnych
w panelach nadtézkowych wykona¢ przewodem jednozytowym w rurkach pod tynkiem.
Potgczenia do elementéw metalowych wykonaé przewodem jednozytowym utozonym na
tynku.
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Szyne wyrdwnawczg w tablicy rozdzielczej podigczyé z szyng wyrdwnawczg tablicy
zasilajgcej. W obwodach zasilajgcych oswietlenie i gniazda wtyczkowe zastosowac wytgczniki
ochronne réznicowo-pradowe.

2.6. Proby pomontazowe i badania odbiorcze.

Wykona¢ nastepujace préby i pomiary:

— sprawdzenie materiatdbw poprzez pordwnanie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i odpowiednimi normami materiatowymi

— sprawdzenie poprawnosci zainstalowania osprzetu, oznaczen przewodow i aparatow
oraz pofaczen przewodoéw

— sprawdzenie poprawnosci dziatania aparatow

— sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen

— proéby dziatania wytgcznikéw ochronnych réznicowo-pragdowych

— proby zadziatania instalacji przywotawczych, logicznych i oswietlenia ewakuacyjnego

3. Materiaty

3.1. Linie zasilajgce

Linie zasilajgcg wykonac kablem o zytach miedzianych w izolacji i powtoce polwinitowe;j
0,6/1kV. Uktad TNS.

3.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcza wykona¢ w obudowie wnekowe] o stopniu ochrony IP55. Drzwiczki
wyposazy¢ w zamek patentowy.
Aparature instalowac przystosowang do montazu na szynach TH.

3.3. Instalacje elektryczne

Do instalacji sitowych gniazd wtyczkowych i oswietleniowych stosowac przewody
3 4i5 zytowe, z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce polwinitowej 0,6/1kV.
Uktad instalacji TN-S.

Do instalacji logicznych stosowaé¢ przewody U/UTP kat. 5e. Do instalacji
przywotawczej stosowad telekomunikacyjne kable stacyjne o zytach miedzianych w izolacji
i powtoce polwinitowej.

Oprawy oswietleniowe.
Oprawy oswietleniowe ogdlnego zastosowac swietlbwkowe do montowania bezposrednio

na suficie z kloszem mlecznym fatwo zdejmowalnym. Stopien ochrony IP40.
Oprawy oswietlenia miejscowego zastosowac sSwietlowkowe typu plafoniera z kloszem

mlecznym. Stopien ochrony IP54.
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Do oswietlenia nad tézkami pacjentdw przewidziane s3 oprawy oswietlenia ogélnego
i nocnego zamontowane w panelach nadtézkowych.

Jako oprawy ewakuacyjnego stosowal typowe oprawy systemowe z piktogramami
i modutami zasilania awaryjnego 2h.

Swietléwki.
W salach chorych stosowac $wietléwki o wskaZzniku oddawania barw Ra 90. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac swietldwki o wskazniku oddawania barw Ra 80.

Osprzet.
W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet natynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych

stosowac osprzet szczelny.
Gniazda komputerowe stosowac nieekranowane kat. Se.

3.4. Podfaczenia wyréwnawcze i ochrona od porazen

Gtéwng szyne wyréwnawczg wykonac z ptaskownika stalowego ocynkowanego. Ptaskownik
oznaczy¢ kolorem zéttym i zielonym. Odejscia od miejscowych szyn wyréwnawczych oraz
potaczenia migdzy szynami i urzadzeniami wykonaé przewodami jednozylowymi
miedzianymi , gietkimi w izolacji poliwinitowej 0,6/1kV.

Do ochrony obwoddéw zainstalowaé wytaczniki ochronne o pradzie wyzwalania 30mA.

3.5. Materiaty drobne

Wykonawca powinien dostarczy¢ materiaty drobne w ilosciach niezbednych do wykonania

catosci robot.
4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpiywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad sprawne przeprowadzenie robdt
w terminie przewidzianym umowg, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie
stwarzac zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych
badan technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowanie jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.
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Zestawienie sprzetu:
e Samochdd skrzyniowy
e Spawarki transformatorowe
e  Wiertarki
e Mtotki reczne, pneumatyczne
e Szlifierki katowe
e Przecinarki
e Lutownice
e Diwig
e Koparka

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz
w zestawieniu materiatowym do przedmiaru robdt. Wszystkie wbudowane materiaty musza
by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych
jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.
Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg spetniac
postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom Technicznym
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V — Instalacje Elektryczne.

5.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznej

Za roboty w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie
nieprzyjecie wykonanych robot i demontaz wadliwych materiatow.

5.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatéw,
urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego powiadomi
inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatéw nie moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.

5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego sktadowania beda
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zlokalizowane w obrebie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizacje
materiatéw poza placem budowy okresli wykonawca.

5.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie robét
w terminie przewidzianym umowag, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie
stwarzac zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jezeli stosowany sprzet wymaga okresowych
badan technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uizytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

5.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwoéci przewozonych
materiatow. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy
na wykonawcy

5.7. Wykonanie robét - zasady ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét zgodnie z dokumentacja techniczna,
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét,
aktualnie obowigzujagcych norm i przepiséw, oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki
i btedy w czasie trwania robét, jedli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.
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5.8. Kontrola jakosci robot

5.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegbélty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
sposob wykonania, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujac wykonanie
robot zgodnie z umowa i ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:
1. Cze$€ ogdlna opisujaca:
a) organizacje wykonania robét, termin i sposob prowadzenia
b) organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét
c) bhp
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robét.
2. Czesc szczegbtowaq opisujgcg kazdy asortyment robdt to jest:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

b) rodzaje iilosci Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

¢) sposéb magazynowania materiatow

d) sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunku przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

e} sposob i procedure badar prowadzacych podczas dostaw materiatow

f) sposdb i procedure badan prowadzacych podczas wykonywania poszczegélnych
elementow robot

g) sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg
wymaganiom

5.8.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wylgczajac personel, sprzet zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarn materiatdw oraz robdét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ie poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.
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W  przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres
i czgstotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania robét zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materiatéw dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

5.9. Obmiar robét

5.9.1. Zasady obmiaru

Obmiar robdt bedzie okreélat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa w
jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co najmniej na 3 dni
przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi bed mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jeéli specyfikacje
techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej objetosci beda liczone
w m® jako dtugo$é¢ wykopu (bruzd) pomnozong przez $rednig wysokos$¢ i szerokos$é wykopu
(bruzd).

5.9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by
zaakcentowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzety
wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa legalizacji.

5.9.3. Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koricowym przejeciem robét, atakze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary
rob6t podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie
oddzielnego zatgcznika.

5.9.4. Obmiar robét

Obmiaru robot nalezy dokonac komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg przedstawiciele:
e |nspektora
e Inspektora nadzoru
e  Wykonawcy
Do odbioru koricowego robét wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacje powykonawcza
e protokoty préb montazowych
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e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
i uzytkowania
W czasie odbioru komisja bada:
e aktualnosc i kompletno$é dokumentacji powykonawczej
e protokoty odbiorow czesciowych
e protokoty préb montazowych
e odbierang do eksploatacji instalacje

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami. Prace komisji musza by¢ udokumentowane Protokofem odbioru, ktory stanowi
podstawe gwarancji wykonanych robdt i rozpoczecia procedury pfatnosci przez Inwestora.
Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci wykonanych robot.

5.9.5. Rozliczanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace bedg rozliczone podczas odbioru koricowego zadania
inwestycyjnego.

5.10. Dokumenty budowy

5.10.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajac przebieg robét, stan bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z podaniem jej
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg
przez wykonawce i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane
do dziennika budowy obliguja inspektora nadzoru do zajecia stanowiska. Rowniez decyzje
inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wymagajg zajecia stanowiska przez
wykonawce robdt. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie.
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5.10.2.Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru jest dokumentem pozwalajagcym na sukcesywne zapisywanie faktycznego
postepu kazdego elementu wykonanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét

przeprowadza sig¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze

robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

5.10.3.Pozostate dokumenty budowy

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

projekt wykonawczy

protokoét przekazania wykonawcy placu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i polecenr inspektora nadzoru

korespondencje na budowie

5.10.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze

dostegpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
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5.11. Przepisy

PN-IEC 60364

PN-IEC 60050-826:2000

PN-90/E-06401

PN-E-04700:1998

PN-IEC-364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez Producenta.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach energetycznych.
Wytyczne prowadzenia pomontazowych badar odbiorczych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobodr srodkow
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywodw
zewnetrznych.

Opracowata
inZz. Grazyna Kalita
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