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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Prace przygotowawcze- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostale
1 Kalkulacja Przygotowanie pomieszczen do remontu - przenoszenie wyposazenia (mebli) + dokumenty (archiwa
indywidualna papierowe) wraz z przenoszeniem po remoncie
kpl 1
2 | KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa
0925/01 m2 63,333
2. Remont stropow- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne, CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
3 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
0504/06
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 4473
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 24,91
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97
razem | —m2 414,35
4 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
razem | —m2 48,65
5 | KNR4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1em na $cianach lub podtogach
0211/01
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
razem | m2 48,65
6 | KNKRB?2 Demontaz- listwy przys$cienne
1106/04
Pomieszczenie 2.2 (204) 4*2+3,69*%2 m 15,38
Pomieszczenie 2.3 (203)  4*2+2,27*2 m 12,54
Pomieszczenie 2.4 (200) 5,78%2+2,1%2 m 15,76
Pomieszczenie 2.6 (205)  3,17*2+2,27*2 m 10,38
Pomieszczenie 2.7  8,23*2+2.4*2 m 21,26
Pomieszczenie 2.8 (206)  6,15%2+2,34*2 m 16,98
Pomieszczenie 2.9 (207)  6,15%2+2,38%2 m 17,06
Pomieszczenie 2.10 (208)  6,04*2+2,23*2 m 16,54
Pomieszczenie 2.11 (209)  6,15%2+2,24%2 m 16,78
Pomieszczenie 2.12 (210)  6,15%2+2,26%2 m 16,82
Pomieszczenie 2.13 (211)  6,15%2+2,64*2 m 17,58
Pomieszczenie 2.16  17,38%2+2,59-9%0,9 m 29,25
Pomieszczenie 2.21 (214)  6,38*2+2,83*2 m 18,42
Pomieszczenie 2.22 (215)  6,15%2+3,37*2 m 19,04
Pomieszczenie 2.23 (216)  6,15%2+4,01*%2 m 20,32
Pomieszczenie 2.25 (218) 6,15%2+3,44%2 m 19,18
Pomieszczenie 2.26 (219) 6,2*2+4,27*2 m 20,94
Pomieszczenie 2.27  3,84*2+2%2 m 11,68
Pomieszczenie 2.30  27,06%¥2+2,83*2-11*0,9 m 49,88
Pomieszczenie 2.31  6,18*2+4,87*2 m 22,1
Pomieszczenie 2.32  2,74%2+3,08*2 m 11,64
razem m 400,03
7 | KNKRB?2 Demontaz- drewniane progi
1106/06
Pomieszczenie 2.2 (204) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.3 (203) 2*0,9 m 1,8
Pomieszczenie 2.4 (200) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.8 (206) 0,9 m 0,9
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Pomieszczenie 2.9 (207) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.10 (208) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.11 (209) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.12 (210) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.13 (211) 2*0,9 m 1,8
Pomieszczenie 2.21 (214) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.22 (215) 0,9 m 0,9
Pomieszczenie 2.23 (216) 2*0,9 m 1,8
Pomieszczenie 2.27 0,9 m 0,9
razem m 14,4
8 | KNR4-04 Rozebranie drewnianych podtog
0405/01
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 24,91
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97
razem| m2 463
9 | KNR4-01 Rozbidrki polep stropéw drewnianych
0429/01
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 72
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97
razem| m2 463
10 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metoda smarowania preparatami solowymi belek stropowych
0627/04
56*%9*0,2*3 m2 302,4
razem | —m2 302,4
11 | KNR4-01 Impregnacja ogniochronna drewnianych belek stropowych
0631/01
56*%9*0,2*3 m2 302,4
razem | —m2 302,4
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12 | KNR 4-01 Wyréwnanie plaszczyzny belek stropowych przy pomocy drewnianych elementéw nabijanych od gory
0409/03
(doptata 0,4x)
56%9*0,2 m2 100,8
razem | —m2 100,8
13 [ KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej
0606/04
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 72
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97
razem| m2 463
14 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - grubosci
0613/03 drewnianej belki stropowej
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 24,91
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97
razem| m2 463
15 [ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej
0606/04
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 72
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
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Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97

razem | —m2 463

16 | KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych- ptyty OSB gr 18mm

4007/03
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97

razem| m2 463
17 | KNR 9-09 System suchego jastrychu z plyt gipsowo- kartonowych podtogowych o wymiarach 600x1800x12,5 w klasie

0201/04 reakcji na ogien A2-sl. Ptyty uktadane dwuwarstwowo. Wierzchnia warstwa przyklejana jest do warstwy
spodniej masa szpachlowa oraz mocowana zszywkami stalowymi
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 72
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97

razem| m2 463
18 | KNR 9-09 Podsypka sucha wyréwnujaca poziomy w pomieszczeniach

0201/03
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61*1 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203)  9,08*1 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11*3 m2 36,33
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31*4 m2 57,24
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60*1 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80*%4 m2 55,2
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17*1 m2 14,17
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Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63*1 m2 15,63
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69*2 m2 33,38
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65*4 m2 86,6
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91*1 m2 2491
Pomieszczenie 2.27 7,98*1 m2 7,98

razem | m2 368,73

19 | KNR 2-02 Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa o grubosci 10-15mm

1115/01
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 24,91
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
Pomieszczenie 2.32 8,97 m2 8,97
razem| m2 463

20 | KNR 2-02 Posadzki jednowarstwowe, homogeniczne wyktadziny winylowe z wywinigciem wyktadziny na $ciany 10cm

1112/05
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61*1,05 m2 15,341
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08*1,05 m2 9,534
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11*1,05 m2 12,716
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20*%1,05 m2 7,56
Pomieszczenie 2.7 17,18*%1,05 m2 18,039
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31*1,05 m2 15,026
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54*1,05 m2 15,267
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60*%1,05 m2 14,28
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80*1,05 m2 14,49
Pomieszczenie 2.12 (210)  14,17*1,05 m2 14,879
Pomieszczenie 2.13 (211)  15,63*1,05 m2 16,412
Pomieszczenie 2.16  44,73*1,05 m2 46,967
Pomieszczenie 2.17 22,85%1,05 m2 23,993
Pomieszczenie 2.18  2,66*1,05 m2 2,793
Pomieszczenie 2.19  23,14*1,05 m2 24,297
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69*%1,05 m2 17,525
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65%1,05 m2 22,733
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91*1,05 m2 26,156
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16*1,05 m2 22,218
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45%1,05 m2 26,723
Pomieszczenie 2.27  7,98*1,05 m2 8,379
Pomieszczenie 2.30  67,61*1,05 m2 70,991
Pomieszczenie 2.31  28,97*1,05 m2 30,419
Pomieszczenie 2.32  8,97*1,05 m2 9,419
razem | m2 486,157

21 | KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

1112/09
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61*1,05 m2 15,341
Pomieszczenie 2.3 (203)  9,08*1,05 m2 9,534
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11*1,05 m2 12,716
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20%1,05 m2 7,56
Pomieszczenie 2.7 17,18*1,05 m2 18,039
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31*1,05 m2 15,026
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54*1,05 m2 15,267
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60*1,05 m2 14,28
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80*1,05 m2 14,49
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17*%1,05 m2 14,879
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63*1,05 m2 16,412
Pomieszczenie 2.16  44,73*1,05 m2 46,967
Pomieszczenie 2.17  22,85*%1,05 m2 23,993
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Pomieszczenie 2.18  2,66%1,05 m2 2,793
Pomieszczenie 2.19  23,14*1,05 m2 24,297
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69*1,05 m2 17,525
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65*%1,05 m2 22,733
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91*%1,05 m2 26,156
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16%1,05 m2 22,218
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45*%1,05 m2 26,723
Pomieszczenie 2.27 7,98*1,05 m2 8,379
Pomieszczenie 2.30 67,61*1,05 m2 70,991
Pomieszczenie 2.31 28,97*1,05 m2 30,419
Pomieszczenie 2.32  8,97*1,05 m2 9,419
razem | —m2 486,157
3. Scianki dzialowe- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe i pozostale, CPV 45410000-4
Tynkowanie, CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
3.1. Scianki dzialowe w pokojach administracyjnych
22 | KNR4-01 Rozebranie $cianek dzialowych
0427/07
Pomieszczenie 2.8-2.9 6,15*%2,6 m2 15,99
Pomieszczenie 2.9-2.10  6,15%2,6 m2 15,99
Pomieszczenie 2.10-2.11  6,15*%2,6 m2 15,99
Pomieszczenie 2.11-2.12  6,15%2,6 m2 15,99
Pomieszczenie 2.12-2.13  6,50*%2,6 m2 16,9
Pomieszczenie 2.21-2.22  6,40%2.6 m2 16,64
Pomieszczenie 2.22-2.23  6,15%2,6 m2 15,99
razem | m2 113,49
23 | KNR4-01 Rozebranie zabudowy z ptyt meblowych
0427/05
1,94%2,6 m2 5,044
razem | —m2 5,044
24 | KNR 2-02 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/02 obustronnym, jednowarstwowo
Pomieszczenie 2.8-2.9  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.9-2.10  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.10-2.11  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.11-2.12  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.12-2.13  6,50%2,55 m2 16,575
Pomieszczenie 2.21-2.22  6,40%2,55 m2 16,32
Pomieszczenie 2.22-2.23  6,15%2,55 m2 15,683
razem  m2 111,31
25 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej uktadanych na sucho
0613/06
Pomieszczenie 2.8-2.9  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.9-2.10 6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.10-2.11  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.11-2.12  6,15%2,55 m2 15,683
Pomieszczenie 2.12-2.13  6,50%2,55 m2 16,575
Pomieszczenie 2.21-2.22  6,40%2,55 m2 16,32
Pomieszczenie 2.22-2.23  6,15%2,55 m2 15,683
razem m2 111,31
26 | KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipsowych
0815/01
Pomieszczenie 2.8-2.9  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.9-2.10  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.10-2.11  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.11-2.12  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.12-2.13  6,50%2,55*2 m2 33,15
Pomieszczenie 2.21-2.22  6,40%2,55%2 m2 32,64
Pomieszczenie 2.22-2.23  6,15%2,55%2 m2 31,365
razem | —m2 222,615
27 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
Pomieszczenie 2.8-2.9  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.9-2.10  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.10-2.11  6,15%2,55%2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.11-2.12  6,15%2,55*2 m2 31,365
Pomieszczenie 2.12-2.13  6,50%2,55*2 m2 33,15
Pomieszczenie 2.21-2.22  6,40%2,55%2 m2 32,64
Pomieszczenie 2.22-2.23  6,15%2,55%2 m2 31,365
razem | —m2 222,615
3.2. Sciany p.poz. na poddaszu
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28 [KNR-W 2-02 Belka stropowa prefabrykowana- TERIVA
0214/05
3,4*%2 m 6,8
razem m 6,8
29 | KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronna na rusztach metalowych pojedynczych z
2003/04 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
27,8%2 m2 55,6
razem | —m2 55,6
30 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny skalnej uktadanych na sucho
0613/06
29,8*2 m2 59,6
razem | —m2 59,6
4. Sufity podwieszne w pokojach administracyjnych- CPV 45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe i pozostale, CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45440000-3 Roboty malarskie i
szklarskie
31 | KNR 4-04 Rozebranie istniejacych sufitow podwieszanych
0406/03
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
razem | —m2 170,46
32 | KNRO-14 Oktladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszanym z
2012/03 ksztaltownikow CD i UD
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
razem | —m2 170,46
33 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych
0815/01
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
razem | —m2 170,46
34 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
Pomieszczenie 2.8 (206) 14,31 m2 14,31
Pomieszczenie 2.9 (207) 14,54 m2 14,54
Pomieszczenie 2.10 (208) 13,60 m2 13,6
Pomieszczenie 2.11 (209) 13,80 m2 13,8
Pomieszczenie 2.12 (210) 14,17 m2 14,17
Pomieszczenie 2.13 (211) 15,63 m2 15,63
Pomieszczenie 2.21 (214) 16,69 m2 16,69
Pomieszczenie 2.22 (215) 21,65 m2 21,65
Pomieszczenie 2.23 (216) 24,91 m2 2491
Pomieszczenie 2.25 (218) 21,16 m2 21,16
razem | —m2 170,46
ST 01 |5. Wymiana stolarki drzwiowej- CPV 45420000-1 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie, CPV 45262520-2 Roboty murowe
Kod CPV: 45420000-7
5.1. Budynek A
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5.1.1. Piwnica
35 | KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza
0206/01 szt 2
36 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 m 1,2
37 | KNR 4-01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw bloczkami z betonu komérkowego
0304/02
1*#1*0,55 m3 0,55
razem —m3 0,55
38 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic
0354/04 kpl 3
39 | KNKRB 2 ST 01 |Tynki zwykte kategorii III §cian wykonywane r¢cznie
0802/03
1*1*0,55 m2 0,55
razem | —m2 0,55
40 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
1¥1%0,55%2 m2 1,1
(2,1%¥240,9)*0,55%4 m2 11,22
razem | —m2 12,32
41 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow oscieznic ze §cianami
0836/06
(2,1%2+0,9)*0,55*4 m2 11,22
razem | m2 11,22
42 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe petne stalowe EIS30 0,9m z obsadzeniem
0503/08 szt 3
43 KNNR 7 Skrzydta drzwiowe pelne stalowe ES30 0,9m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
5.1.2. Parter
44 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic
0354/04 kpl 1
45 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe ptytowe EIS60 1,0m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
46 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
0,45%2+0,9%0,45+2,45%0,12%2+3,55%0,12*4+0,55%2,5%2*2+0,55%1,3*2 m2 10,527
razem | —m2 10,527
47 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow o$cieznic ze §cianami
0836/06
0,45%2+0,9%0,45+2,45%0,12%2+3,55%0,12*4+0,55%2,5%2*2+0,55%1,3*2 m2 10,527
razem | —m2 10,527
48 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,8m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
49 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS60 1,8m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
50 |[KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI60
1040/06
0,28*2%2%2+2,45%1,45%2 m2 9,345
razem | —m2 9,345
51 | KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna drewnianych drzwi
0631/01
2%2,2%4 m2 17,6
razem | —m2 17,6
52 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,3%2,5%2 m2 6,5
razem | —m2 6,5
53 | KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych oodymiajace
1001/08
1,3%2,5%2 m2 6,5
razem | —m2 6,5
5.1.3. I pietro
54 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
3¥4,16-2%2,2 m2 8,08
razem | —m2 8,08
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kpl
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55 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow o$cieznic ze Scianami
0836/06
0,12*2*5%2+5%0,9%0,12+2,5%0,12%2+4%*3,5%0,12+0,2%1,3%*2+0,2%2,5%2%2 m2 7,74
razem | —m2 7,74
56 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
0,12*2*5%2+5%0,9%0,12+2,5%0,12%2+4*3,5%0,12+0,2%1,3*2+0,2*2,5%2%2 m2 7,74
razem | —m2 7,74
57 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe ptytowe EIS30 0,9m z obsadzeniem
0503/08 szt 5
58 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic
0354/04 kpl 3
59 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,8m z obsadzeniem
0503/08 szt 2
60 | KNR 4-01 Oklejenie drzwi przeszklonych foliag matowa
0907/01
2,45%3,5 m2 8,575
razem | —m2 8,575
61 | KNR 2-02 Balustrady schodowe
1207/01 m 1,5
62 [ KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI60
1040/06
0,28*4*2+2,45%1,45%2 m2 9,345
razem | m2 9,345
63 | KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna drewnianych drzwi
0631/01
1,7%2,2%4+1,5%2,2%242%2,2%6 m2 47,96
razem| m2 47,96
64 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,3%2,5%2 m2 6,5
razem | —m2 6,5
65 | KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych oodymiajace
1001/08
1,3%2,5%2 m2 6,5
razem | —m2 6,5
5.1.4. 11 pietro
66 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
Pomieszczenie 2.1 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.2 (204) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.3 (203) 2 kpl 2
Pomieszczenie 2.4 (200) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.5 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.6 (205) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.8 (206) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.9 (207) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.10 (208) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.11 (209) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.12 (210) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.13 (211) 2 kpl 2
Pomieszczenie 2.14 (212) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.17 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.19 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.20 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.21 (214) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.22 (215) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.23 (216) 2 kpl 2
Pomieszczenie 2.24 (217) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.25 (218) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.26 (219) 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.27 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.28 1 kpl 1
Pomieszczenie 2.29 1 kpl 1
razem| kpl 28
67 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2
0354/05
Pomieszczenie 2.30 1 kpl 1
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razem| kpl 2
68 | KNR 4-01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow bloczkami z betonu komérkowego
0304/02
0,63*%2*2%0,12+2,24*0,55%0,12 m3 0,45
razem  m3 0,45
69 | KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza
0206/01 szt 2
70 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L5 m 1,5
razem m 1,5
71 | KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly
0329/03
Pomieszczenie 2.1  0,33*%0,13*2,1 m3 0,09
Pomieszczenie 2.2 (204) 0,1*0,13*2,1 m3 0,027
Pomieszczenie 2.3 (203) 0,14*0,13*2,1 m3 0,038
Pomieszczenie 2.4 (200) 0,08*0,13*2,1 m3 0,022
Pomieszczenie 2.6 (205) 0,1%0,25%2,1 m3 0,053
Pomieszczenie 2.8 (206) 0,09%0,25%2,1 m3 0,047
Pomieszczenie 2.9 (207)  0,09%0,23*2,1 m3 0,043
Pomieszczenie 2.10 (208)  0,09*0,28*2,1 m3 0,053
Pomieszczenie 2.11 (209) 0,08%0,28*2,1 m3 0,047
Pomieszczenie 2.12 (210)  0,09*0,28*2,1 m3 0,053
Pomieszczenie 2.13 (211)  0,08%0,28*2,1 m3 0,047
Pomieszczenie 2.14 (212)  0,09*0,28*2,1 m3 0,053
Pomieszczenie 2.21 (214) 0,08%0,28%*2,1 m3 0,047
Pomieszczenie 2.22 (215)  0,08*%0,24*2,1 m3 0,04
Pomieszczenie 2.23 (216) 0,08%0,28*2,1 m3 0,047
Pomieszczenie 2.24 (217) 0,07*0,31*2,1 m3 0,046
Pomieszczenie 2.25 (218) 0,11%0,38%*2,1 m3 0,088
Pomieszczenie 2.26 (219) 0,03*0,25%2,1 m3 0,016
Pomieszczenie 2.28 0,18%0,32%2,1 m3 0,121
Pomieszczenie 2.29  0,18%0,32*2,1 m3 0,121
razem  m3 1,099
72 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
Pomieszczenie 2.33  4,24*2,55-2%1,25 m2 8,312
razem | —m2 8,312
73 | KNKRB2 | STO!l |Tynkizwykle kategorii III $cian wykonywane recznie
0802/03
(0,63*%2*2+2,24*0,55)*2 m2 7,504
razem |  m2 7,504
74 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
Pomieszczenie 2.1  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.2 (204) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.3 (203) (0,9+2,1%2)*0,12*2 m2 1,224
Pomieszczenie 2.4 (200) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.5 (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.6 (205) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.8 (206) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.9 (207)  (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.10 (208)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.11 (209) (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.12 (210)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.13 (211)  (0,9+2,1%2)*0,12*2 m2 1,224
Pomieszczenie 2.14 (212)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.16  (1,4+2,4%2)*0,12*2 m2 1,488
Pomieszczenie 2.17  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.19  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.20  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.21 (214) (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.22 (215) (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.23 (216) (0,9+2,1%2)*0,12*2 m2 1,224
Pomieszczenie 2.24 (217)  (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.25 (218)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.26 (219)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.27 (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.28  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.29  (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.30  (1,3+2,1*¥2)*0,12 m2 0,66
Pomieszczenie 2.31  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
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(0,63%2*2+2,24*0,55)*2 m2 7,504
razem m2 27,4
75 | KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic w $cianach z cegiet 0,9m
0320/02
Pomieszczenie 2.1 1 szt 1
Pomieszczenie 2.2 (204) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.3 (203) 2 szt 2
Pomieszczenie 2.4 (200) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.5 1 szt 1
Pomieszczenie 2.6 (205) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.8 (206) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.9 (207) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.10 (208) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.11 (209) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.12 (210) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.13 (211) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.17 1 szt 1
Pomieszczenie 2.19 1 szt 1
Pomieszczenie 2.20 1 szt 1
Pomieszczenie 2.22 (215) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.23 (216) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.24 (217) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.25 (218) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.26 (219) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.28 1 szt 1
Pomieszczenie 2.29 1 szt 1
razem szt 23
76 | KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic w $cianach z cegiet 0,8m
0320/02 szt 3
77 | KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic w Scianach 1,3m
0320/02
Pomieszczenie 2.30 1 szt 1
razem| szt 1
78 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow oscieznic ze §cianami
0836/06
Pomieszczenie 2.1  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.2 (204) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.3 (203)  (0,9+2,1%2)*0,12*2 m2 1,224
Pomieszczenie 2.4 (200) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.5 (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.6 (205) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.8 (206) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.9 (207) (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.10 (208) (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.11 (209)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.12 (210)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.13 (211)  (0,9+2,1%2)*0,12*2 m2 1,224
Pomieszczenie 2.14 (212)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.16  (1,4+2,4%2)*0,12*2 m2 1,488
Pomieszczenie 2.17  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.19  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.20  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.21 (214)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.22 (215)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.23 (216) (0,9+2,1%2)*0,12*2 m2 1,224
Pomieszczenie 2.24 (217)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.25 (218)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.26 (219)  (0,9+2,1*%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.27 (0,9+2,1*¥2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.28  (0,9+2,1%2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.29  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
Pomieszczenie 2.30  (1,3+2,1*%2)*0,12 m2 0,66
Pomieszczenie 2.31  (0,9+2,1*2)*0,12 m2 0,612
razem m2 19,896
79 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, pelne 0,9m
1017/02
Pomieszczenie 2.2 (204) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.3 (203) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.4 (200) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.5 1 szt 1
Pomieszczenie 2.6 (205) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.8 (206) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.9 (207) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.10 (208) 1 szt 1
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Pomieszczenie 2.11 (209) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.12 (210) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.13 (211) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.17 1 szt 1
Pomieszczenie 2.19 (220) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.20 (221) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.22 (215) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.23 (216) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.24 (217) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.25 (218) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.26 (219) 1 szt 1
razem | szt 19
80 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, sktadane 0,9m
1017/02 szt 1
81 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, petne 0,8m
1017/02
Pomieszczenie 2.13 (211) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.23 (216) 1 szt 1
Pomieszczenie 2.27 1 szt 1
razem | szt 3
82 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, petne 0,9m z otworami wentylacyjnymi
1017/02
Pomieszczenie 2.1 1 szt 1
Pomieszczenie 2.28 1 szt 1
Pomieszczenie 2.29 1 szt 1
razem | szt 3
83 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne, dwudzielne, przeszklone 1,3m
1017/05
Pomieszczenie 2.30-2.31 1 szt 1
razem | szt 1
84 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe ptytowe EIS60 0,9m z obsadzeniem
0503/08 szt 2
85 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 2
86 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS60 1,4m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
87 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 0,9m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
88 | KNR 2-02 Balustrady schodowe
1207/01 m 1,5
89 |[KNR-W 2-02 Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony z drabinka
1016/07 szt 3
90 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI120
1040/06
0,68*2+0,39*2+0,7+0,53*2+0,37%2+0,68 m2 5,32
razem | —m2 5,32
91 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,08%1,85 m2 1,998
razem | —m2 1,998
92 | KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych oodymiajace
1001/08
1,08*1,85 m2 1,998
razem | —m2 1,998
5.2. Budynek B
5.2.1. Przyziemie
93 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m?2
0354/08 kpl 3
94 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otwordéw bloczkami z betonu komérkowego
0304/02
0,28%2,0*%0,74 m3 0,414
razem | m3 0,414
95 | KNKRB 2 ST 01 |Tynki zwykte kategorii III $cian wykonywane r¢cznie
0802/03
0,28*2,0%2 m2 1,12
razem | m2 1,12
96 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
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0,28*2,0%2 m2 1,12
(2,1*%2+1)*0,18+(2,1*2+1,2)*0,74*2+3,5%0,63+0,55*2*0,63 m2 11,826

razem m2 12,946

97 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami

0836/06
(2,1*2+1)*0,18+(2,1*2+1,2)*0,74*2+3,5%0,63+0,55%2*0,63 m2 11,826
razem m2 11,826
98 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe petne stalowe EIS60 1,0m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
99 | KNNR7 Skrzydta drzwiowe stalowe EI30 1,2m z wentylacja i obsadzeniem
0503/08 szt 2
100 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
3,5%0,55 m2 1,925
razem m2 1,925
101 | KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych ppoz EI60
1001/08
3,5%0,55 m2 1,925
razem | —m2 1,925
5.2.2. Parter
102 KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza
0206/01 szt 2
103 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
33 m 33
razem m 3,3
104 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
1,17%2*0,82+1,7%4*0,82+1,5%2*0,64+3,5%0,64+2,9*0,12+0,12*3*2+(2,1*0,57+1,5*%0,57)*3 m2 18,879
razem | —m2 18,879
105  NNRNKB 2 Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami
0836/06
1,17%2*0,82+1,7*%4*0,82+1,5%2*0,64+3,5%0,64+2,9%0,12+0,12*3*2+(2,1*0,57+1,5%0,57)*3 m2 18,879
razem | —m2 18,879
106/ KNNR 7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
107 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI60
1040/06
1,3%2+0,3%2+2,9%1 m2 6,1
razem | —m2 6,1
108 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/08 kpl 3
109 KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic w $cianach 1,4m
0320/02 szt 3
110 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne, dwudzielne, przeszklone 1,4m
1017/05 szt 3
111 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
2*1,17*%1,69+3,5*1,5 m2 9,205
razem | —m2 9,205
112 KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych ppoz EI60
1001/08
2*1,17%1,69+3,5*%1,5 m2 9,205
razem | —m2 9,205
5.2.3. 1 pietro
113 KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza
0206/01 szt 2
114 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05 m 42
115 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
1,17%2*0,82+1,7*4*0,82+1,5%2*0,64+3,5%0,64+2,9*0,12+0,12*3*2 m2 12,723
razem m2 12,723
116 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami
0836/06
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1,17%2*0,82+1,7*4*0,82+1,5%2*0,64+3,5%0,64+2,9*0,12+0,12*3*2 m2 12,723
razem m2 12,723
117| KNNR 7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
118 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI160
1040/06
1,19%2+1,48%2+4*1 m2 9,34
razem — m2 9,34
119 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
2*1,17*%1,69+3,5*%1,5 m2 9,205
razem | —m2 9,205
120 KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych ppoz EI60
1001/08
2*%1,17%1,69+3,5*%1,5 m2 9,205
razem | —m2 9,205
5.3. Budynek C
5.3.1. Przyziemia
121 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/08 kpl 3
122 KNR-W 2-02 Rozbiorka witryn/zabudowy wokot oscieznic
1040/06
0,17%2+1,5%1+1,37%2+2,67*1 m2 7,25
razem | —m2 7,25
123 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
(3*%2+2,7)*0,12+(3*2+01,5)*0,12%2+(1,7*4+1,1¥2)*0,62 m2 8,424
razem | m2 8,424
124 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow o$cieznic ze §cianami
0836/06
(3%2+2,7)*0,12+(3%2+1,5)*0,12%2+(1,7*4+1,1¥2)*0,62 m2 8,424
razem | —m2 8,424
125 KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
126 | KNNR 7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS60 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
127 KNNR7 Skrzydta drzwiowe petne EIS60 1,3m z obsadzeniem i folig samoprzylepng otowiang gr. 2mm
0503/08 szt 1
128  KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI160
1040/06
0,17%2+1,5%1+1,37%2+2,67*1 m2 7,25
razem | —m2 7,25
129 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,7%1,7+1,1%1,7 m2 4,76
razem | —m2 4,76
130 KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych ppoz EI60
1001/08
1,7%1,7+1,7*1,1 m2 4,76
razem | —m2 4,76
131 KNR 2-17 Klapa p.poz. odcinajaca do kanatow okragtych o $rednicy 250mm EIS60 z sitownikiem wraz z montazem
0136/02 szt 2
5.3.2. Parter
132 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/08 kpl 1
133  KNR-W 2-02 Rozbiorka witryn/zabudowy wokot oscieznic
1040/06
1,32%2+2,62*1 m2 5,26
razem | —m2 5,26
134 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
(3%2+2,62)*0,12+(1,7*4+1,1¥2)*0,57 m2 6,164
razem | —m2 6,164
135 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow os$cieznic ze §cianami
0836/06
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(3*%2+2,62)*0,12+(1,7*4+1,1%2)*0,57 m2 6,164
razem | m2 6,164
136 KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
137 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI160
1040/06
1,32%2+42,62%1 m2 5,26
razem | —m2 5,26
138 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,7%1,7%2+1,1*1,7 m2 7,65
razem | —m2 7,65
139 KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych ppoz EI60
1001/08
1,7%1,7%2+1,7*1,1 m2 7,65
razem | —m2 7,65
140 KNR 2-17 Klapa p.poz. odcinajaca do kanatéw okragltych o srednicy 250mm EIS60 z sitownikiem wraz z montazem
0136/02 szt 2
5.3.3. 1 pietro
141 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/08 kpl 1
142 KNR-W 2-02 Rozbiorka witryn/zabudowy wokot oscieznic
1040/06
1,32%2+2,62*1 m2 5,26
razem | —m2 5,26
143 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
(3%2+2,62)*0,12+(1,7*4+1,1¥2)*0,57 m2 6,164
razem | —m2 6,164
144 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow o$cieznic ze §cianami
0836/06
(3*2+2,62)*0,12+(1,7*4+1,1%2)*0,57 m2 6,164
razem | m2 6,164
145/ KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
146 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI60
1040/06
1,32%2+2,62*1 m2 5,26
razem | —m2 5,26
147 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,7%1,7+1,1*%1,7 m2 4,76
razem | —m2 4,76
148 KNR 2-02 Okna na profilach aluminiowych ppoz EI60
1001/08
1,7¥1,7+1,7*1,1 m2 4,76
razem | —m2 4,76
5.3.4. 11 pietro
149 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/08 kpl 1
150 KNR-W 2-02 Rozbiorka witryn/zabudowy wokot ocieznic
1040/06
1,35%2+2,65*1 m2 5,35
razem | —m2 5,35
151 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
(3*2+2,62)*0,12 m2 1,034
razem | —m2 1,034
152 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykéw o$cieznic ze $cianami
0836/06
(3%2+2,62)*0,12 m2 1,034
razem m2 1,034
153 KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
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154 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI60
1040/06
1,35%2+2,65*1 m2 5,35
razem | —m2 5,35
5.3.5. 111 pietro
155 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2m2
0354/08 kpl 1
156 KNR-W 2-02 Rozbiorka witryn/zabudowy wokot oscieznic
1040/06
1,35%2+2,65*1 m2 5,35
razem | m2 5,35
157 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
(3*2+2,62)*0,12 m2 1,034
razem | —m2 1,034
158 | NNRNKB 2 Otynkowanie stykow os$cieznic ze §cianami
0836/06
(3*%2+2,62)*0,12 m2 1,034
razem | —m2 1,034
159 KNNR7 Skrzydta drzwiowe aluminiowe przeszklone EIS30 1,2m z obsadzeniem
0503/08 szt 1
160 KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe przeszklone EI60
1040/06
1,35%2+2,65*1 m2 5,35
razem | m2 5,35
5.3.6. IV pietro
161 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic
0354/04 kpl 4
162 NNRNKB 2 Otynkowanie stykow oscieznic ze §cianami
0836/06
(2,1*¥2+0,9)*0,28*4 m2 5,712
razem | m2 5,712
163 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/03
(2,1*%2+0,9)*0,28*4 m2 5,712
razem | m2 5,712
164 KNNR7 Skrzydta drzwiowe petne stalowe EIS30 0,9m z obsadzeniem
0503/08 szt 4
ST 01 6. Odnowienie tynkoéw i powlok malarskich- CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45440000-3 Roboty
malarskie i szklarskie
Kod CPV: 45410000-4
165/ KNNR3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na §cianach
0601/01
Pomieszczenie 2.2 3,7%2,9+4%2.9 m2 22,33
Pomieszczenie 2.7 8,3%2%2,55+2,4*2%2 55 m2 54,57
Pomieszczenie 2.16  17,4%2,55%2+2,6%2,55 m2 95,37
Pomieszczenie 2.30 27*2,55%2+2,8%2,55%2 m2 151,98
Pomieszczenie 2.31  6,18%2,55%2+4,87%2,55%2 m2 56,355
razem | —m2 380,605
166 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni na $cianach
0704/02
Pomieszczenie 2.2 (204) 4*2%2,9+3,7%2,9%2 m2 44,66
Pomieszczenie 2.3 (203)  2,27%2%2,6+4%2%2,6 m2 32,604
Pomieszczenie 2.4 (200)  5,78%2,3*%2+2,1%2,3*2 m2 36,248
Pomieszczenie 2.6 (205)  3,17*2%2,55+2,27%2%2,55 m2 27,744
Pomieszczenie 2.7 8,3%2%*2,55+2,4*2*2 55 m2 54,57
Pomieszczenie 2.8 (206)  2,34%2%2,55+6,15%2,55 m2 27,617
Pomieszczenie 2.9 (207) 2,38%2%2,55 m2 12,138
Pomieszczenie 2.10 (208) 2,23*2,55*2 m2 11,373
Pomieszczenie 2.11 (209) 2,24%2,55%2 m2 11,424
Pomieszczenie 2.12 (210)  2,26%2,55*2 m2 11,526
Pomieszczenie 2.13 (211)  2,64%2,55%2+6,15%2,55 m2 29,147
Pomieszczenie 2.16  17,4%2,55%2+2,6%2,55 m2 95,37
Pomieszczenie 2.21 (214)  6,38%2,55+2,83*%2,55%2 m2 30,702
Pomieszczenie 2.22 (215) 3,37%2,55%*2 m2 17,187
Pomieszczenie 2.23 (216)  4,01%2,55%2+6,15%2,55 m2 36,134
Pomieszczenie 2.25 (218)  6,15%2,55%2+3,44*2,55%2 m2 48,909
Pomieszczenie 2.26 (219)  6,20%2,5%2+4,27*2*2.5 m2 52,35
Pomieszczenie 2.27  3,84%2,5*%2+2%2,5%2 m2 29,2
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Pomieszczenie 2.30 27%*2,55%2+2,8%2,55%2 m2 151,98
Pomieszczenie 2.31  6,18*2,55%2+4,87%2,55%2 m2 56,355
razem | —m2 817,238
167 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni na stropach
0704/02
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 4473
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
razem — m2 234,92
168 KNKRB 2 ST 01 |Tynki zwykte kategorii III $cian wykonywane r¢cznie
0802/03
Pomieszczenie 2.2 3,7%2,9+4*%2.9 m2 22,33
Pomieszczenie 2.7 8,3%2%2,55+2,4%2%2 55 m2 54,57
Pomieszczenie 2.16  17,4%2,55%2+2,6*2,55 m2 95,37
Pomieszczenie 2.30 27%*2,55%2+2,8%2,55%2 m2 151,98
Pomieszczenie 2.31  6,18*%2,55%2+4,87%2,55%2 m2 56,355
razem | m2 380,605
169 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
Pomieszczenie 2.2 (204)  4*2,9+3,7%2.9 m2 22,33
Pomieszczenie 2.4 (200) 5,78%2,3*%2+2,1%2,3*%2 m2 36,248
Pomieszczenie 2.8 (206) 2,34*2%*2,55+6,15%2,55 m2 27,617
Pomieszczenie 2.9 (207) 2,38*2%2,55 m2 12,138
Pomieszczenie 2.10 (208) 2,23*2,55%*2 m2 11,373
Pomieszczenie 2.11 (209) 2,24%2,55%2 m2 11,424
Pomieszczenie 2.12 (210) 2,26%*2,55*2 m2 11,526
Pomieszczenie 2.13 (211)  2,64*2,55%2+6,15%2,55 m2 29,147
Pomieszczenie 2.21 (214)  6,38%2,55+2,83%2,55*2 m2 30,702
Pomieszczenie 2.22 (215) 3,37*2,55*2 m2 17,187
Pomieszczenie 2.23 (216) 4,01%2,55%2+6,15%2,55 m2 36,134
Pomieszczenie 2.25 (218)  6,15%2,55%2+3,44*2,55%2 m2 48,909
Pomieszczenie 2.26 (219)  6,20%2,5%2+4,27*%2*2 5 m2 52,35
Pomieszczenie 2.27  3,84%2,5%2+2%2,5%2 m2 29,2
razem | m2 376,285
170 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 44,73
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
razem | m2 234,92
171 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem $cian
1505/03
Pomieszczenie 2.2 (204)  4*2%*2,9+3,7%2,9*%2 m2 44,66
Pomieszczenie 2.3 (203)  2,27*2*2,6+4*2%*2.6 m2 32,604
Pomieszczenie 2.4 (200) 5,78%2,3%2+2,1%2,3*%2 m2 36,248
Pomieszczenie 2.6 (205)  3,17%2%*2,55+2,27*%2*2,55 m2 27,744
Pomieszczenie 2.7  8,3%¥2%2,55+2,4%2%2 55 m2 54,57
Pomieszczenie 2.8 (206) 2,34*2%2,55+6,15%2,55 m2 27,617
Pomieszczenie 2.9 (207)  2,38%2%2,55 m2 12,138
Pomieszczenie 2.10 (208) 2,23%2,55%*2 m2 11,373
Pomieszczenie 2.11 (209) 2,24*2,55%*2 m2 11,424
Pomieszczenie 2.12 (210)  2,26%2,55%2 m2 11,526
Pomieszczenie 2.13 (211) 2,64%2,55%2+6,15%2,55 m2 29,147
Pomieszczenie 2.16  17,4%2,55%2+2,6*2,55 m2 95,37
Pomieszczenie 2.17  5,73*2,55%2+4,03%2,55%2+1,2*5,55*2 m2 63,096
Pomieszczenie 2.18  5,94%2,55%2+3,92%2,55%2 m2 50,286
Pomieszczenie 2.19  2,75%2,55%2+0,98*2,55%2 m2 19,023
Pomieszczenie 2.21 (214)  6,38%2,55+2,83%2,55*2 m2 30,702
Pomieszczenie 2.22 (215) 3,37*2,55*2 m2 17,187
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Pomieszczenie 2.23 (216) 4,01%2,55%2+6,15%2,55 m2 36,134
Pomieszczenie 2.25 (218)  6,15%2,55%2+3,44*2,55%2 m2 48,909
Pomieszczenie 2.26 (219)  6,20%2,5%2+4,27*%2*2.5 m2 52,35
Pomieszczenie 2.27  3,84%2,5%2+2%2,5%2 m2 29,2
Pomieszczenie 2.30 27%*2,55%2+2,8%2,55%2 m2 151,98
Pomieszczenie 2.31  6,18*2,55%2+4,87%2,55%2 m2 56,355
razem | —m2 949,643
172 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem sufitow
1505/03
Pomieszczenie 2.2 (204) 14,61 m2 14,61
Pomieszczenie 2.3 (203) 9,08 m2 9,08
Pomieszczenie 2.4 (200) 12,11 m2 12,11
Pomieszczenie 2.6 (205) 7,20 m2 7,2
Pomieszczenie 2.7 17,18 m2 17,18
Pomieszczenie 2.16 44,73 m2 4473
Pomieszczenie 2.17 22,85 m2 22,85
Pomieszczenie 2.18 2,66 m2 2,66
Pomieszczenie 2.19 23,14 m2 23,14
Pomieszczenie 2.26 (219) 25,45 m2 25,45
Pomieszczenie 2.27 7,98 m2 7,98
Pomieszczenie 2.30 67,61 m2 67,61
Pomieszczenie 2.31 28,97 m2 28,97
razem | m2 283,57
ST 01 7. Pomieszczenia sanitarne- CPV 45430000-0
Kod CPV: 45410000-4
173 KNR 2-02 Wymiana lub uzupelnienie ptytek
0822/06
Pomieszczenie 2.1  0,4%2,1*2+0,4*0,9 m2 2,04
Pomieszczenie 2.2 0,4*2,1*2+0,4*0,9 m2 2,04
Pomieszczenie 2.3 0,4%2,1*%2+0,4*0,9 m2 2,04
razem | —m2 6,12
8. Remont klatek schodowych- CPV 45410000-4 Tynkowanie, CPV 45440000-3 Roboty malarskie i
szklarskie
174 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach
0601/01
Klatka P- przyziemie 80,03 m2 80,03
Klatka P- parter 62,29 m2 62,29
Klatka P- I pigtro 75,79 m2 75,79
Klatka P- II pigtro 57,15 m2 57,15
Klatka L- przyziemie 70,56 m2 70,56
Klatka L- parter 62,97 m2 62,97
Klatka L- I pigtro 78,17 m2 78,17
razem | —m2 486,96
175/ KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
0601/02
Klatka P- przyziemie 15,57+7,61 m2 23,18
Klatka P- parter 9,71 m2 9,71
Klatka P- I pigtro 9,30 m2 9,3
Klatka P- II pigtro 7,91 m2 791
Klatka L- przyziemie 15,31 m2 15,31
Klatka L- parter 9,58 m2 9,58
Klatka L- I pigtro  16,51+8,52 m2 25,03
razem | —m2 100,02
176 | KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni na $cianach
0704/02
Klatka P- przyziemie 80,03 m2 80,03
Klatka P- parter 62,29 m2 62,29
Klatka P- I pigtro 75,79 m2 75,79
Klatka P- II pigtro 57,15 m2 57,15
Klatka L- przyziemie 70,56 m2 70,56
Klatka L- parter 62,97 m2 62,97
Klatka L- I pigtro 78,17 m2 78,17
razem | m2 486,96
177 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni na stropach
0704/02
Klatka P- przyziemie 15,57+7,61 m2 23,18
Klatka P- parter 9,71 m2 9,71
Klatka P- I pigtro 9,30 m2 9,3
Klatka P- II pigtro 7,91 m2 791
Klatka L- przyziemie 15,31 m2 15,31
Klatka L- parter 9,58 m2 9,58
Klatka L- I pigtro  16,51+8,52 m2 25,03
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razem | m2 100,02
178 KNKRB 2 Tynki zwykte kategorii III biegéw klatek schodowych wykonywane r¢cznie
0802/09
Klatka P- przyziemie 80,03 m2 80,03
Klatka P- parter 62,29 m2 62,29
Klatka P- I pigtro 75,79 m2 75,79
Klatka P- II pigtro 57,15 m2 57,15
Klatka L- przyziemie 70,56 m2 70,56
Klatka L- parter 62,97 m2 62,97
Klatka L- I pigtro 78,17 m2 78,17
Klatka P- przyziemie 15,57+7,61 m2 23,18
Klatka P- parter 9,71 m2 9,71
Klatka P- I pigtro 9,30 m2 9,3
Klatka P- II pigtro 7,91 m2 7,91
Klatka L- przyziemie 15,31 m2 15,31
Klatka L- parter 9,58 m2 9,58
Klatka L- I pigtro  16,51+8,52 m2 25,03
razem m2 586,98
179 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
Klatka P- przyziemie 80,03 m2 80,03
Klatka P- parter 62,29 m2 62,29
Klatka P- I pigtro 75,79 m2 75,79
Klatka P- II pigtro 57,15 m2 57,15
Klatka L- przyziemie 70,56 m2 70,56
Klatka L- parter 62,97 m2 62,97
Klatka L- I pigtro 78,17 m2 78,17
razem | —m2 486,96
180 | KNR 2-02 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
Klatka P- przyziemie 15,57+7,61 m2 23,18
Klatka P- parter 9,71 m2 9,71
Klatka P- I pigtro 9,30 m2 9,3
Klatka P- II pigtro 7,91 m2 7,91
Klatka L- przyziemie 15,31 m2 15,31
Klatka L- parter 9,58 m2 9,58
Klatka L- I pigtro  16,51+8,52 m2 25,03
razem | —m2 100,02
181 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem $cian
1505/03
Klatka P- przyziemie 80,03 m2 80,03
Klatka P- parter 62,29 m2 62,29
Klatka P- I pigtro 75,79 m2 75,79
Klatka P- II pigtro 57,15 m2 57,15
Klatka L- przyziemie 70,56 m2 70,56
Klatka L- parter 62,97 m2 62,97
Klatka L- I pigtro 78,17 m2 78,17
razem | —m2 486,96
182 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem sufitow
1505/03
Klatka P- przyziemie 15,57+7,61 m2 23,18
Klatka P- parter 9,71 m2 9,71
Klatka P- I pigtro 9,30 m2 9,3
Klatka P- II pigtro 7,91 m2 7,91
Klatka L- przyziemie 15,31 m2 15,31
Klatka L- parter 9,58 m2 9,58
Klatka L- I pigtro  16,51+8,52 m2 25,03
razem  m2 100,02
183 | KNR 2-02 Odnowienie balustrad schodowe
1207/02
2,2%2+43,7%4+2,6+3,4+3,7*2 m 32,6
razem m 32,6
184 | KNNR-W 3 Szlifowanie powierzchni schodow
0808/03 m2 47,5
9. Pas z materialu niepalnego na elewacji- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne, CPV 45410000-4
Tynkowanie, CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
9.1. Strefa ZL-III - ZL-I11
185 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(doptata 2x) m2 19
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186 KNR 2-02 Praca rusztowan -
rozdz.16 Naktady robocizny =200 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1,2 kpl 1
187 KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewng¢trznych
1505/01 m2 19
188 | KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa
0925/01 m2 10
189 KNR 4-01 Demontaz fragmentow ocieplenia
0701/06 m2 38
190 KNR 4-01 Rozebranie izolacji w celu wymiany na materiat niepalny- analogia
0609/01 m2 38
191 KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka"
2620/01 m2 38
192 KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka"
2620/02 m2 38
193 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkoéw
2612/09 m 4
194 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny skalnej grubosci 10cm
2625/04 m2 38
195 KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie z welny za pomoca kotkow z rdzeniem stalowym
2627/02 szt 266,
196 | KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny
2625/06 m2 38
197 KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" oraz malowanie elewacji farba
2630/01 m2 38
9.2. Strefa ZL-III - ZL-11I
198 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(doptata 2x) m2 19
199 KNR 2-02 Praca rusztowan -
rozdz.16 Naktady robocizny =250 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspdtczynnik przestoju = 0,84
Wspodtczynnik za pomosty = 1,2 kpl 1
200 KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewne¢trznych
1505/01 m2 19
201 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa
0925/01 m2 10
202 | KNR 4-01 Demontaz fragmentow ocieplenia
0701/06
9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem | m2 45
203 KNR 4-01 Rozebranie izolacji w celu wymiany na materiat niepalny- analogia
0609/01
9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem| m2 45
204 | KNR 0-28 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka"
2620/01
9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem | — m2 45
205 KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka"
2620/02
9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem| m2 45
206 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow
2612/09 m 4
207 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny skalnej grubosci 10cm
2625/04
9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem | m2 45
208 | KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie z welny za pomoca kotkéw z rdzeniem stalowym
2627/02
9,5%2%2*7+3,5%2%7 szt 315
razem| szt 315
209 | KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami z welny
2625/06
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9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem| m2 45
210 KNR 0-28 Tynki cienkowarstwowe przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" oraz malowanie elewacji farba
2630/01
9,5%2%2+3,5%2 m2 45
razem| m2 45
10. Pozostale prace- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostale, CPV 90500000-2
Uslugi zwiazane z odpadami
10.1. Pozostale
211| KNR 4-04 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny, ustawienie i demontaz
0901/05
11%3 m 33
razem m 33
212 KNR 2-25 Montaz i demontaz obiektow kontenerowych
0102/01 kontener 5
213 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy
1101/02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu
414,35*%0,02+16,572+400,03*0,02*0,05+414,35*0,03+414,35*0,2+113,49%0,15+5,044*0,1+22,33*0,01+10,| m3 153,799
068%*0,15+1,099+(38+45)*0,12+48,65*0,06
razem m3 153,799
214 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy
1101/05 recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci
(doptata 10x) ponad 1km
414,35%0,02+16,572+400,03*0,02%0,05+414,35%0,03+414,35%0,2+113,49*0,15+5,044*0,1+22,33*0,01+10, | m3 153,799
068*0,15+1,099+(38+45)*0,12+48,65*%0,06
razem m3 153,799
215 Kalkulacja Utylizacja materialow z rozbiorki
indywidualna
414,35%0,02+16,572+400,03*0,02%0,05+414,35%0,03+414,35%0,2+113,49*0,15+5,044*0,1+22,33*0,01+10, 153,799
068*0,15+1,099+(38+45)*0,12+48,65%0,06
razem 153,799




