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1.0. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z przebudowg instalacji centralnego ogrzewania, instalacja
wody zimnej cieptej i cyrkulacji, instalacji gazowej, oraz p.poz. dla potrzeb budynku Przychodni
Lekarskiej przy al. 3-go Maja 96 w Stupsku.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentdw robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

= Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

= Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzoér Inwestorski.

= Nadzér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

= Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

= Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

» Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

= Ogodlne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

» Przekazanie terenu budowy - zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.

= Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

= Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowsq i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub



opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terendéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoécig.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.



Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe, nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzér Inwestorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje rob6t montazowych stanowig: - projekt
budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami), - dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koricowych
oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).



2.0 MATERIALY

= Zrédla uzyskania materialéow - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego materiatu, zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak
rébwniez w razie koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz proébki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materialbw do robét montazowych - wyroby do robét
montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét
montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatébw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materialéw - jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materialu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

* Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw



transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacjg techniczng, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.0DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoéci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodinych elementéw robét, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z
podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycije, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru



Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

» Dokumenty zastosowanych materiatéw - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

= Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokolty odbioru roboét, protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT

* Rodzaje odbioréw roboét - W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

= Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzor Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakosc i ilod¢ robdt ulegajgcych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= Odbidr koncowy robot.
Zasady odbioru ostatecznego robét odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robé6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6ét w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robd6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
kohcowego robot jest protokdt odbioru korncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym UDT,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw, instrukcje obstugi instalaciji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.

Warunki umowy i wymagania ogélne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow
umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Zasady rozliczenia i platnosci - rozliczenie robét montazowych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroéwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz 1409)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac



projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowalt zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI
INSTALACJI GAZOWEJ
INSTALACJI P.POZ.



1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowiej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z przebudowsg instalacji centralnego
ogrzewania, instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji, instalacji gazowej, oraz p.poz. dla potrzeb
budynku Przychodni Lekarskiej przy al. 3-go Maja 96 w Stupsku.

1.2Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

Instalacji centralnego ogrzewania,

Instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulaciji,

Instalacji p.poz.

Instalacji gazowej,

Instalacji kanalizacji sanitarnej,

Wymiany urzadzen w istniejgcej kottowni gazowej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.50gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od =zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okres$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacije
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji c.o. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.



2.1. Uzyte materiaty

Zawor kulowy

Rodzaj

Srednica zaworu | potaczenia
gwint

dnl5 wewnetrzny
gwint

dn20 wewnetrzny
gwint

dn25 wewnetrzny
gwint

dn32 wewnetrzny

dn2=40 kotnierzowe

Grzejnik ptytowy — [C-WYSOKOSC x DtUGOSC] - grzejnik stalowy z profilowanymi ptytami
grzejnymi elementami konwekcyjnymi i ostona typu grill z podejsciem bocznym

Grzejnik ptytowy — [CV-WYSOKOSC x DLUGOSC] - grzejnik stalowy z profilowanymi ptytami
grzejnymi elementami konwekcyjnymi i ostona typu grill z podejsciem dolnym

Gtowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane,
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.
Zawor odcinajacy grzejnikowy — zawdr prosty/kontowy montowany na przewodzie

powrotnym przy grzejnikach z podejsciem bocznym.

Zawor termostatyczny — mosiezny zawor prosty/kontowy z nastawa wstepng do grzejnikow
z podejsciem bocznym.

Zawor odcinajacy grzejnikowy do grzejnikéw z podejsciem dolnym — zawor prosty/kontowy
montowany do grzejnikéw z wbudowanym zaworem.

Manometr — o zakresie 0+1,0 MPa

Termometr — o zakresie 0+100°C

Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035
W/mK przy 10°C, temperaturze pracy do 95°C.

Hydrant DN25 na waz potsztywny o dt.30cm, wyposazony w pradownice o s$rednicy wylotu
6mm,beben oraz waz potsztywny o dt.30m Szafke nalezy zainstalowac w taki sposdb, aby o$ zaworu
znajdowata sie na h = 1,35m ponad poziomem posadzki kazdej kondygnacji. Na pionach zainstalowane
beda zawory odcinajace i zawor spustowy.

Kociot gazowy - stojgcy kondensacyjny kociot gazowy o zakresie mocy 83, - 50kWprzy parametrach
40/30st. C.

Podgrzewacz cieptej wody - z wezownicg o pojemnosci 200I.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne". Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

4.1. Rury

Rury w odcinkach prostych muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i
kregach nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w czasie transportu. Rury transportowac,
przetadowywaé oraz skladowaé w sposéb uniemozliwiajgcy odksztatcanie. Rury i ksztatki
zabezpieczyC przez zanieczyszczeniem.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imaterialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny, poniewaz materiat z ktérego sg wykonane nie jest odporny na dziatanie promieni
ultrafioletowych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci :

Demontaz istniejgcej instalaciji

przygotowanie przebi¢ dla instalaciji

uktadanie instalacji

montaz grzejnikow

montaz zawordw grzejnikowych

montaz zaworéw odpowietrzajgcych

wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych
wykonanie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych
montaz gtowic termostatycznych

Montaz kotta grzewczego

Montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Montaz instalacji hydrantowej

Montaz instalacji gazowej

Montaz kanalizacji sanitarnej

5.2 Montaz rurociggow

Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania

centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy

zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usung¢. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych

nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdét:

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie

. wyznhaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
. przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZzenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.



odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, o wymaganej odpornosci ogniowej. Przewody
pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed
zamontowaniem nowoprojektowanych grzejnikdw nalezy przewidzie¢ remont powierzchni Scian za
istniejgcymi grzejnikami ( uzupetnienie ewentualnych ubytkéw, przecierka, malowanie). Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano-montazowych
oraz p.poz. Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowac pianka poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody,

gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rurociggi poziome nalezy zaizolowaé po prébie cisnieniowe] otulinami termicznymi.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane montowacd rozety

W przypadku kolizji przewoddw z istniejgcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidzie¢ ich
przeniesienie. Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy przekazaé inwestorowi.

5.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnosé wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
. wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

= zawieszenie grzejnika,

. poditgczenie grzejnika z rurami przytgczonymi

Gatagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4 Montaz armatury i osprzetu

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

zamontowanie tgcznikéw przejsciowych,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i rure, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjag projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

= badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidiowosci wykonania Robot

=  kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= ocene estetyki wykonanych robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa i norm.

7.00DBIOR ROBOT

7.1 Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

7.2 Odbiér instalacji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych



- protokéty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzeh podlegajgcych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

-instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

8.0PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN
442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc

cieplna i metody badan PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody

badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami:
wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czgs¢ 1 - 5.



10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych - zeszyt 6



